

Variante INDEX A		NF 1140 m ²	Variante INDEX B		NF 1080 m ²	Variante INDEX C FIKTIVE Annahme		NF 890 m ²
Nr.	Kostengruppe	Brutto in €	Nr.	Kostengruppe	Brutto in €	Nr.	Kostengruppe	Brutto in €
100	Grundstück		100	Grundstück		100	Grundstück	
	Summe Grundstück	0,00 €		Summe Grundstück	0,00 €		Summe Grundstück	0,00 €
200	Vorbereitende Maßnahmen		200	Vorbereitende Maßnahmen		200	Vorbereitende Maßnahmen	
	Summe Vorbereitende Maßnahmen	273.354,90 €		Summe Vorbereitende Maßnahmen	273.354,90 €		Summe Vorbereitende Maßnahmen	273.354,90 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		300	Bauwerk - Baukonstruktionen		300	Bauwerk - Baukonstruktionen	
	Summe Bauwerk - Baukonstruktionen	3.308.311,87 €		Summe Bauwerk - Baukonstruktionen	3.104.452,97 €		Summe Bauwerk - Baukonstruktionen	2.360.478,05 €
400	Bauwerk - technische Anlagen		400	Bauwerk - technische Anlagen		400	Bauwerk - technische Anlagen	
	Summe Bauwerk - technische Anlagen	712.512,50 €		Summe Bauwerk - technische Anlagen	702.397,50 €		Summe Bauwerk - technische Anlagen	668.780,00 €
500	Außenanlagen und Freiflächen		500	Außenanlagen und Freiflächen		500	Außenanlagen und Freiflächen	
	Summe Außenanlagen und Freiflächen	395.883,25 €		Summe Außenanlagen und Freiflächen	399.452,75 €		Summe Außenanlagen und Freiflächen	394.098,25 €
600	Ausstattung und Kunstwerke		600	Ausstattung und Kunstwerke		600	Ausstattung und Kunstwerke	
	Summe Ausstattung und Kunstwerke	104.630,75 €		Summe Ausstattung und Kunstwerke	104.630,75 €		Summe Ausstattung und Kunstwerke	104.630,75 €
700	Baunebenkosten		700	Baunebenkosten		700	Baunebenkosten	
	Summe Baunebenkosten	734.597,90 €		Summe Baunebenkosten	720.147,02 €		Summe Baunebenkosten	666.968,69 €
	Gesamtsumme	5.529.291,17 €		Gesamtsumme	5.304.435,89 €		Gesamtsumme	4.468.310,64 €